

Znak sprawy: ZP.2710.3.2021

Miączyń, dnia 22.09.2021 r.

**WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 2 w zw. z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.), pn: „**Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji paneli fotowoltaicznych i kotłów na biomasę na terenie Gminy Miączyń**”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w gminie Miączyń” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 wsparcie wykorzystania OZE.

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.) przekazuje informacje, o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzenia działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że omyłko w informacji o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia w części 1 na dostawę i montaż 80 sztuk instalacji kolektorów słonecznych o mocy zainstalowanej minimalnej 0,256 MW na terenie Gminy Miączyń, została podana kwota na sfinansowanie zamówienia w części 2 oraz, że w części 2 na dostawę i montaż 310 sztuk instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej minimalnej 0,976 MW na terenie Gminy Miączyń została omyłkowo podana kwotę na sfinansowanie zamówienia na części 1.

W związku z powyższym w/w informacja powinna brzmieć:

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia **6 845 580,00 zł brutto w tym:**

**na część 1** - dostawa i montaż 80 sztuk instalacji kolektorów słonecznych o mocy zainstalowanej minimalnej 0,256 MW na terenie Gminy Miączyń: ~~5 691 600,00~~ **711 180,00 zł brutto**,

**na część 2** - dostawa i montaż 310 sztuk instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej minimalnej 0,976 MW na terenie Gminy Miączyń: ~~711 180,00~~ **5 691 600,00 zł brutto**,

**na część 3** - dostawa i montaż 50 kotłów na biomasę o mocy zainstalowanej minimalnej 1 MW na terenie Gminy Miączyń: **442 800,00 zł brutto**.

Numer oferty	Wykonawca	<b>część 1</b> - dostawa i montaż 80 sztuk instalacji kolektorów słonecznych o mocy zainstalowanej minimalnej 0,256 MW na terenie Gminy Miączyń	
		Kwota przeznaczona na sfinansowanie części 1 - <b>711 180,00 zł brutto</b>	
		Cena ofertowa w złotych brutto	Czas reakcji serwisowej

4	DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski ul. Polna 1E/6, 82-500 Kwidzyn	864 786,00 zł	2 dni	
6	Solartime Sp. z o.o. ul. Załęska 106B, 35-322 Rzeszów	1 065 201,00 zł	2 dni	
Numer oferty	Wykonawca	<b>część 2 - dostawa i montaż 310 sztuk instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej minimalnej 0,976 MW na terenie Gminy Miączyn</b>		
		Kwota przeznaczona na sfinansowanie części 2 - <b>5 691 600,00 zł brutto</b>		
		Cena ofertowa w złotych brutto	Moc znamionowa modułu fotowoltaicznego	Czas reakcji serwisowej
2	Solar Breaker Sp. z o.o. ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa	6 595 813,80 zł	450Wp	2 dni
3	Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. K. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice	4 932 489,60 zł	340 Wp	2 dni
6	Solartime Sp. z o.o. ul. Załęska 106B, 35-322 Rzeszów	5 743 602,00 zł	360 Wp	2 dni
Numer oferty	Wykonawca	<b>część 3 - dostawa i montaż 50 kotłów na biomasę o mocy zainstalowanej minimalnej 1 MW na terenie Gminy Miączyn</b>		
		Kwota przeznaczona na sfinansowanie części 3 – <b>442 800,00 zł brutto.</b>		
		Cena ofertowa w złotych brutto	Czas reakcji serwisowej	
1	Semper Power Sp. z o.o. ul. Zagórska 81A 42-680 Tarnowskie Góry	990 360,00 zł	2 dni	
5	KONSORCJUM Lider Konsorcjum: firma "NIKMAR" Ekologiczne Systemy Grzewcze Zakład Handlowo-Usługowy Nikanowicz Marian, ul. Ochotników Węgierskich 19, 23-300 Janów Lubelski; Partner 1 GREŃ Sp. J. 43-200 Pszczyna, ul. Górnośląska 5; Partner 2 USŁUGI INSTALACJI GRZEWCZYCH I GAZOWYCH Zygmunt Habza z siedzibą w Janowie Lubelskim , przy ul. Fiołkowej 42, 23-300 Janów Lubelski; Partner 3 NikmarR Robert Nikanowicz, 21-030 Konopnica 253c	955 800,00 zł	2 dni	
7	ZPH Krzaczek Sp. z o.o. Klikawa, ul. Leśna 5, 24-100 Puławy	944 460,00 zł	2 dni	
8	Ekologika Sp. z o.o. ul. Polna 6, 21-560 Rzeszyca	1 549 800,00 zł	2 dni	
9	Ergo Ekologia Sp. zo.o. ul. K. Gierdziejewskiego 7 lok. 17, 02-495 Warszawa	1 234 020,00 zł	2 dni	

10	Konsorcjum Lider Bałka.pl Daniel Bałka Kolejowa 1, 22-650 Łaszczów Partner Janusz Nowosad usługi hydrauliczne Gródek 53A, 22-500 Hrubieszów	925 020,00 zł	2 dni
----	---	---------------	-------

*Ryszard Borowski*  
(-)  
*Wójt Gminy Miączyn*